CONTRATO Nº 004-2017-UNFV

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 001-2016-UNFV DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2015-UNFV PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV"

Conste por el presente documento, la contratación para la **"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV"**, que celebra de una parte la **UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20170934289, con domicilio legal en Jr. Carlos Gonzales N° 285 Urbanización Maranga distrito San Miguel, representada por el Jefe (e) de la Dirección General de Administración **ECON. JOSÉ GUALBERTO CONDORI QUISPE**, identificado con DNI Nº 09742875 de conformidad con la Resolución R Nº 003-2017-CU-UNFV del 10.01.2017, y de otra parte el **CONSORCIO UNIVERSITARIO VILLARREAL** conformado por las empresas **MATH HOLDING S.A.C.**, con RUC Nº 20600835981, con domicilio en la Calle Aldabas Nº 659, Interior 101, Urb. Las Gardenias, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Nº 13527629 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, debidamente representado por **MARCO TULIO AGURTO CODARLUPO**, con DNI Nº 40053624, según poder inscrito en el Asiento A00001 de la Partida N° 13527629 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima; **HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con RUC Nº 20163906661, con domicilio en la Calle Larrabure y Unanue Nº 299. Int. 802. Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Nº 12193599 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, debidamente representado por **LUIS EDGARDO CASTILLO FLORÍAN**, con DNI Nº 18196333, según poder inscrito en el Asiento C00003 de la Partida N° 12193599 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, **L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**, con RUC Nº 20440330381, con domicilio en la Calle Los Cóndores Mza. D. Lt. 8, Urb. Los Pinos, Provincia de Trujillo y Departamento de Libertad, inscrita en la Partida Nº 11014810 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Trujillo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Trujillo, debidamente representado por **MARTHA ISABEL ALVA PLASENCIA**, con DNI Nº 18196551, según poder inscrito en el Asiento B00004 de la Partida N° 11014810 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Trujillo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Trujillo, **SEVEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, con RUC Nº 20554230246, con domicilio en la Av. del Pacífico Nº 175, Residencial Parques de la Huaca, Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Nº 13078560 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, debidamente representado por **MIGUEL OMAR DITOLVI CANALES**, con DNI Nº 10796995, según poder inscrito en el Asiento A00001 de la Partida N° 13078560 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, **L1007 ARQUITECTOS S.A.C.**, con RUC Nº 20557041126, con domicilio en la Calle Picasso Nº 164. Urb. San Borja, distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Nº 13193354 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima, debidamente representado por **COLLADO ALONSO CARLOS**, con C.E. Nº 000883746, según poder inscrito en el Asiento A00001 de la Partida N° 13193354 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima; las empresas consorciadas designan como representante común del consorcio a **JOSÉ TRUJILLO GARCIA**, identificado con

DNI Nº 46714217 y como apoderado a **EDGAR WILLIAMS PAREDES PRIETO**, con DNI Nº 10408057, y fijan domicilio legal común en Calle Monterosa Nº 233. Oficina 602, Urb. Chacarilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30.12.2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 001-2016-UNFV DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2015-UNFV** para la contratación de la ejecución de la **"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV"**, al **CONSORCIO UNIVERSITARIO VILLARREAL** conformado por las empresas **MATH HOLDING S.A.C., HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C., SEVEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., L1007 ARQUITECTOS S.A.C.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV"**, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/.20´212,242.00 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES.** incluye IGV. **(Expediente Técnico S/.689,928.47 nuevos soles y Ejecución de obras civiles S/.19´522,313.53 soles).**

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en periodos de valorización **MENSUAL**, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **15 días calendario**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **380 DÍAS CALENDARIO**, el que comprende la elaboración del Expediente Técnico en el plazo de **80 DÍAS CALENDARIO**, así como la ejecución de la obra **en el plazo de 300 DÍAS CALENDARIO.**

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- **CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Nº 1793216** de fecha 17.01.2017 con vencimiento al 02.03.2018 por la suma de S/.2´021,224.20 Nuevos Soles emitida por LA POSITIVA SEGUROS

GENERALES que ha sido afianzada a favor del CONSORCIO UNIVERSITARIO VILLARREAL conformado por las empresas MATH HOLDING S.A.C., HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C., SEVEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., L1007 ARQUITECTOS S.A.C., por la obra "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV", Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgará un ADELANTO DIRECTO POR EL 20% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO correspondiente a la ejecución de la Obra.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el primer **Adelanto Directo** dentro de los **ocho (8) días calendarios SIGUIENTES A LA CONFORMIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza por adelantos** y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los **siete (7) días** siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

VENCIDO EL PLAZO PARA SOLICITAR EL ADELANTO NO PROCEDERÁ LA SOLICITUD.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el **40% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE OBRA**, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo **SESENTA (60) DÍAS DE FIRMADO EL CONTRATO** para este caso se deberá haber entregado el Expediente Técnico con la conformidad de LA ENTIDAD, debe entregar una declaración jurada de adquisición de materiales y sus costos hasta por el valor del adelanto más la carta fianza, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **10 días** anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la **garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.**

La primera solicitud de **El CONTRATISTA** solo procederá una vez iniciada la **ejecución de la obra.** No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) AÑOS.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en dias}}$$

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. CARLOS GONZALES N° 285 URBANIZACIÓN MARANGA DISTRITO SAN MIGUEL
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE MONTEROSA Nº 233. OFICINA 602, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por quintuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 09 días del mes de marzo del 2021.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIMA - PERÚ

ECON. JOSE GUALBERTO CONDORI QUISPE
DNI N° 09742875

JOSÉ TRUJILLO GARCIA
DNI Nº 46714217

JOSE TRUJILLO GARCIA
DNI: 46714217
Representante Común
CONSORCIO UNIVERSITARIO VILLARREAL

000050

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE CONFORMIDAD

Entregable N°3

Orden de Servicio N°642-2017-UNFV

SERVICIO	: **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO** **Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, y CIENCIAS FINANCIERAS y CONTABLES DE LA UNFV", código SNIP 79281**
UBICACIÓN	: **PREDIO N°18, Ex Fundo Oquendo, Av. Néstor Gambeta s/n, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del callao.**
MODALIDAD	: **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DERIVADA N°0001.2016-UNFV**
PLAZO DE EJECUCION	: **80 días calendario** (No se contabilizan los días de revisión de los entregables, ni la etapa de levantamiento de observaciones)
MONTO DEL SERVICIO	: **S/ 689,928.47**
ORDEN DE SERVICIO	: **O/S N° 642-2017-UNFV**
CONTRATO	: **N°004-2017-UNFV**
FECHA ORDEN DE SERVICIO	: **29-03-2017**
FECHA INICIO DE SERVICIO	: **03-04-2017**
MONTO DEL ENTREGABLE N°1	: **40% del Monto del Servicio**
ENTREGA Entregable N°1	: **27-04-2017** (Presentadas por Consorcio Universitario Villarreal)
OBSERVACIONES Entregable N°1	: **02-05-2017** (Realizadas por OCIDF)
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Entregable N°1	: **05-05-2017** (Observaciones levantadas por Consorcio Universitario Villarreal)
CONFORMIDAD Entregable N°1	: **08-05-2017** (Conformidad otorgada por OCIDF)
MONTO DEL ENTREGABLE N°2	: **30% del Monto del Servicio**
ENTREGA Entregable N°2	: **28-05-2017** (Presentadas por Consorcio Universitario Villarreal)
OBSERVACIONES Entregable N°2	: **31-07-2017** (Realizadas por OCIDF)
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Entregable N°2	: **03-08-2017** (Observaciones levantadas por Consorcio Universitario Villarreal)
CONFORMIDAD Entregable N°2	: **16-08-2017** (Conformidad otorgada por OCIDF)
MONTO DEL ENTREGABLE N°3	: **30% del Monto del Servicio**
ENTREGA Entregable N°2	: **31-08-2017** (Presentadas por Consorcio Universitario Villarreal)
OBSERVACIONES Entregable N°3	: **18-09-2017** (Realizadas por OCIDF)
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Entregable N°3	: **21-09-2017** (Observaciones levantadas por Consorcio Universitario Villarreal)
CONFORMIDAD Entregable N°3	: **06-10-2017** (Conformidad otorgada por OCIDF)

UNFV VoBº Jefe Oficina Central de Infraestructura y Desarrollo Físico

En el Predio N° 13, ubicado en la Calle San Marcos N°351, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, siendo las 08:00 am del día Viernes 06 de Octubre del 2017, se concluyó la revisión del Levantamiento de Observaciones de los **PRESUPUESTOS** de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Comunicaciones, Seguridad y Evacuación, partes del **PRESUPUESTO TOTAL**, consideradas en el Servicio: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto:

EDLCA/.

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, y CIENCIAS FINANCIERAS y CONTABLES DE LA UNFV, presentado por la Empresa Consorcio Universitario Villarreal en nuestras oficinas.

Luego de revisadas los presupuestos por especialidades y el presupuesto total, y demás documentos que presentaban observaciones, y dándose cumplimiento a los plazos establecidos, se concluye que las observaciones han sido levantadas, por lo tanto se declara **CONFORME** el **Entregable N°3.**, con lo cual se da la **CONFORMIDAD FINAL DEL PROYECTO** (Expediente Técnico Integral).

El monto correspondiente al Entregable N°3 es del 30% del monto del Servicio, que asciende a la suma de **S/. 206,978.54** (Doscientos seis mil novecientos setenta y ocho y 54/100 Nuevos Soles).

.....
Bach. Arq. CARMEN MARÍA LARA CERONI
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
DE PROYECTOCS-UNFV

.....
Arq° EDUARDO DE LA CRUZ ALMEYDA
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA
y DESARROLLO FISICO-UNFV

EDLCA/.